
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE UNA BASE DE DATOS PARA ALIMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DEL 
REGISTRO AGRARIO, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE 
LA REFORMA AGRARIA, PARA LOS EXPEDIENTES DE EXPROPIACION DE BIENES 
EJIDALES Y COMUNALES QUE TIENE EN TRAMITE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. 

1.- Introducción.- Para la construcción de nuevos proyectos de generación eléctrica, de 
subestaciones y de líneas de transmisión, la Subdirección de Proyectos y 
Construcción debe apegarse a la legislación existente en materia agraria para la 
obtención de decretos expropiatorios de los terrenos en donde construirá las obras 
que requiere el Sector Eléctrico para la prestación del Servicio Público de Energía 
Eléctrica. 

Dentro de las funciones del Área de Gestión Social de la Subdirección de Proyectos 
y Construcción, se tiene la siguiente: 

Coordinar acciones y esfuerzos con la SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA 
para lograr la conclusión de los procedimientos expropiatorios, desde la instauración 
y la revisión de la solicitud de expropiación, hasta la publicación de los decretos 
correspondientes, incluyendo la ejecución de los mismos y la entrega de las carpetas 
básicas debidamente registradas, como lo establece la ley de la materia. 

2.- Objetivo del Servicio.- Servicio de asistencia técnica y administrativa para el 
análisis, evaluación y construcción de una base de datos para alimentación de un 
sistema informático del registro agrario, en los términos solicitados por la Secretaria 
de la Reforma Agraria, para los expedientes de expropiación de bienes ejidales y 
comunales que tiene en trámite la Comisión Federal de Electricidad. 

La ejecución del servicio que se realizará tendrá en cuenta el marco de los preceptos 
agrarios del Artículo 27 constitucional y de las leyes agrarias y sus reglamentos. 

3. Descripción y alcance de los servicios.- Deberán realizarse las siguientes 
actividades, en forma enunciativa pero no limitativa: 

Elaboración de trabajos técnicos informativos de campo. 
Análisis administrativo y técnico aplicando la normatividad vigente. 
Elaboración de planos de proyecto. 
Elaboración de mosaicos informativos. 
Elaboración de tarjetas informativas sobre procedimientos. 
Elaboración de proyectos de oficios de remisión para trámite. 
Elaborar proyectos de fichas técnicas. 
Recepción y revisión de documentación generada. 
Captura, actualización y seguimiento de las bases de datos del Sistema de 
Registro Agrario. 
Elaboración de diversos documentos. 
Elaboración y entrega de notificaciones de expropiación, comunales e 
individuales. 
Visitas a campo. 
Revisión administrativa e integración de expedientes de expropiación. 



Elaboración y revisión de proyectos de dictámenes valuatorios que se solicitan a 
INDAABIN. 
Elaboración de decretos expropiatorios. 
Ejecución de decretos expropiatorios. 

- En el caso específico del P. H. La Yesca, en los estados de Jalisco y Nayarit, además 
de las actividades antes citadas, la gestión ante las Instituciones correspondientes 
para la obtención de los dictámenes e información necesarios para la integración de 
las carpetas básicas para la expropiación de los terrenos de los seis ejidos 
necesarios para la formación del embalse del Proyecto Hidroeléctrico. 

4.- Plazo para la prestación de servicio.- Los servicios mencionados deberán 
ejecutarse en 290 (doscientos noventa) días calendario, iniciando el 01 de marzo 
de 2008 y a tenninarlos a más tardar el día 15 de diciembre de 2008. 

5.- Forma de Pago.- Para la elaboración de su presupuesto el prestador del servicio 
deberá considerar: 

5.1 Propuesta económica.- Presentar un análisis a precio alzado que se considere 
adecuado para la prestación del servicio. 

6.- Programa de pagos.- Tomando en cuenta que este contrato se pactará bajo la 
modalidad de precio alzado, el pago de los servicios se efectuará con base a 
porcentajes de avance programados y ejecutados en períodos mensuales, 
verificados por Comisión Federal de Electricidad, a través del Area de Gestión Social 
y/o del Área de Administración y Finanzas de la Subdirección de Proyectos y 
Construcción, contra la presentación de la factura correspondiente, acompañada por 
el informe parcial de las actividades realizadas durante el período. 

7.- Garantías.- El prestador del servicio entregará las garantías de cumplimiento y de 
vicios ocultos de conformidad con lo establecido en el Contrato. 

8.- Entrega y recepción de los servicios.- El prestador del servicio dará aviso a CFE 
en un plazo no mayor de 1 O (diez) días naturales posteriores a la tenninación de los 
trabajos; la CFE verificará dicha terminación dentro de un plazo de 15 (quince) días 
naturales después a dicho evento. 

9.- Producto esperado.- La obtención y ejecución oportuna de los decretos 
expropiatorios por parte de la SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, cuyo 
soporte documental se establezca en el sistema de información de registro agrario de 
los proyectos a cargo de la Subdirección de Proyectos y Construcción, esto con la 
finalidad de evitar potenciales retrasos en los pr. gramas de construcción de las 
obras. 

lng. David Guillén Martín 
Encargado de Administración y Finanzas de la 

Subdirección de Proyectos y Construcción. 
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