



Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y
Electrónica

México D.F. a 25 de Abril del 2007
DDT/MEX./007/2007

NG. GUILLERMO E. RAMÍREZ MANDUJANO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Administración y Finanzas de la
Subdirección de Construcción
PRESENTE

ASUNTO: COTIZACIÓN DE SERVICIOS

Estimado Ing. Ramírez primeramente reciba un afectuoso saludo y en atención a su amable solicitud de cotización de fecha 23 de Abril del año en curso, con número de oficio GERM/0403/07 le comento que anexo encontrará nuestra Propuesta Técnico – Económica para "SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA ALIMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO AGRARIO. EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS POR LA SRA. PARA LOS EXPEDIENTES DE EXPROPIACIÓN DE BIENES EJIDALES Y COMUNALES QUE TIENE EN TRÁMITE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD".

Agradeciendo la atención a la presente reciba un cordial saludo y le reitero que en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica estamos en la mejor disposición de apoyarlo en la consecución de sus metas.

Atentamente

Lic. José Miguel Fernández Peña
Director de Desarrollo Tecnológico
INAOE





**INSTITUTO NACIONAL DE
ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y
ELECTRÓNICA**

**"SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA LA
ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS"**

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA

**CLIENTE: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Subdirección de Construcción**

**PRESENTA : LIC. JOSE MIGUEL FERNANDEZ PEÑA
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
INAOE**

México D.F. a 25 de Abril del 2007

A :

Para realizar diversas actividades relacionadas con la conclusión de los procedimientos expropiatorios que se tienen instaurados con la Secretaría de la Reforma Agraria, el 23 de julio de 2004 CFE celebró un convenio marco de colaboración, en donde se comprometió a entregar los trabajos, en los términos que lo requiera dicha Secretaría, para la ejecución de Decretos Expropiatorios que han sido ejecutados a su favor, así como la integración de las carpetas básicas de Decretos Expropiatorios que han sido ejecutados y la integración de expedientes en trámite, hasta su envío a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y su consiguiente ejecución.

Considerando que la oportuna evaluación y análisis de la información, así como de la creación de una base sólida de información permitirá el manejo de dicha información requerida en forma oportuna para la obtención de los proyectos considerados como prioritarios es fundamental, CFE requiere el apoyo del INAOE para que éste instituto proporcione un equipo de especialistas capacitados, para que coordinados por la CFE, realicen las actividades necesarias a fin de acelerar dichos procesos en forma oportuna.

O :

Apoyar a la Comisión Federal de Electricidad con un servicio de Asistencia Técnica y Administrativa para el análisis, evaluación y construcción de una Base de Datos para alimentación de un Sistema Informático del Registro Agrario, en los términos solicitados por la Secretaría de la Reforma Agraria, para los expedientes de expropiación de Bienes Ejidales y Comunes que tiene en trámite la Comisión Federal de Electricidad.

A :

Servicios de Asistencia Técnica para :

Apoyar a la Comisión Federal de Electricidad con Asistencia Técnica y Administrativa para el análisis, evaluación y construcción de una Base de Datos para alimentación de un Sistema Informático del Registro Agrario, dadas las siguientes actividades en forma enunciativa mas no limitativa.

- A) Elaboración de trabajos técnicos informativos de campo.
- B) Análisis administrativo y técnico aplicando la normatividad vigente.
- C) Elaboración de planos de proyectos.
- D) Elaboración de mosaicos informativos
- E) Elaboración de tarjetas informativas sobre procedimientos.
- F) Elaboración de proyectos de oficios de remisión para trámite.
- G) Elaborar proyectos de fichas técnicas

- H) Recepción y revisión de documentación generada.
- I) Captura, actualización y seguimiento de las Bases de datos del Sistema de Registro Agrario
- J) Elaboración de diversos documentos.
- K) Elaboración y entrega de notificaciones de expropiación, comunales e individuales.
- L) Visitas a campo
- M) Revisión administrativa e integración de expedientes de expropiación
- N) Elaboración y revisión de proyectos de dictámenes valuatorios que se solicitan a la INDAAABIN.
- O) Elaboración de Decretos Expropiatorios.
- P) Ejecución de Decretos Expropiatorios.
- Q) En el caso específico del P.H. La Parota, trabajos de delimitación del polígono para fines de expropiación de los núcleos agrarios: Bienes comunales de Cacahutepec, Dos Arroyos, La Palma, y los Cuajes indicándose el territorio de inundación de la cota 180m., así como los trabajos técnicos e integración e integración de expedientes de expropiación para carreteras y nuevos poblados de reacomodo y por lo que corresponde al P.H. La Yesca, en los Estados de Jalisco y Nayarit, los trabajos técnicos y administrativos, de gabinete y de campo para lograr la implementación de los procedimientos expropiatorios de los caminos que ocuparán la obra y su embalse.

Estas actividades están supeditadas a la entrega de CFE al INAOE de los programas de trabajos de los proyectos.

P E :

PRECIO

CONCEPTO :	No. DE MESES	PRECIO ALZADO TOTAL
Desarrollo de las actividades arriba mencionadas en el alcance,)	8,0	\$ 12, 801, 401. 00
TOTAL		\$ 12, 801, 401. 00

Notas :

No se incluye ningún concepto que no esté explícitamente especificado en la presente cotización

No incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

C

:

El INAOE presentará un informe al final de cada mes, indicando el alcance de los proyectos de CFE.

El responsable de los estudios ante la autoridad será directamente CFE.

Los costos asociados a la presentación del documento ante autoridades, como pago de derecho o trámites serán responsabilidad de CFE.

La programación para la atención de los estudios así como los plazos para su terminación son responsabilidad de la autoridad competente.

La elaboración de estudios, así como el trámite de las modificaciones, aclaraciones, exenciones, etc., son responsabilidad de CFE.

El control y seguimiento de los estudios ante la autoridad y hasta su conclusión es responsabilidad del INAOE.

V

:

El precio indicado tiene una validez de 60 días naturales a partir de la fecha de recepción de este documento.

P


:

El plazo de ejecución de los trabajos será de 8.0 meses a partir del 02 de Mayo y hasta el 15 de diciembre del 2007.

P

CONCEPTO	MES	AVANCE	TOTAL
	MAYO	13,54 %	\$ 1,732,940.74
	JUNIO	13,10 %	\$ 1,677,039.43
	JULIO	13,54 %	\$ 1,732,940.74
	AGOSTO	13,54 %	\$ 1,732,940.74
	SEPTIEMBRE	13,10 %	\$ 1,677,039.43
	OCTUBRE	13,54 %	\$ 1,732,940.74
	NOVIEMBRE	13,10 %	\$ 1,677,039.43
	DICIEMBRE	06,54 %	\$ 838,519.75
TOTAL		100,00 %	\$ 12, 801, 401. 00

ATENTAMENTE



LIC. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ PEÑA
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
INAOE