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Servicios de Asistencia Técnica para : 
Asistencia Técnica en la Evaluación del Potencial Arqueológico, Prevención 
de Afectaciones de Vestigios y Emisión de Anuencias para la Construcción de 
Proyectos Prioritarios de Generación, Transmisión y Transformación de 
Energía Eléctrica a cargo de la Subdirección de Construcción. 

A) Evaluación documental del potencial arqueológico de la obra de 
generación, transmisión o transformación eléctrica en cuestión. 

B) Prospección arqueológica en campo en las zonas de las obras de 
generación, transmisión o transformación eléctrica. 

C) Elaboración de oficios resolutivos de diversos proyectos prioritarios, 
avalados por el INAH, donde se manifieste la anuencia total o parcial 
de la obra en cuestión y las recomendaciones. 

Estas actividades están supeditadas a la entrega de CFE al INAH de los 
programas de trabajos de los proyectos de subestaciones, líneas de 
transmisión y de generación eléctrica, así como gasoductos que se 
ejecuten en el territorio nacional, ya sea directamente o a través de su 
licitación, para que el personal del INAOE, 

avalado por el INAH , evalué dichos proyectos y así determine los grados 
de afectación potencial en las áreas de Infraestructura eléctrica en zonas 
o predios efl los cuales existe la probabilidad de que se encuentren 
vestigios arqueológicos, históricos o paleontológicos, con el fin de evitar, 
la afectación a estos elementos. 

p 

PRECIO 

E 

CONCEPTO: 
Desarrollo de las actividades 
arriba mencionadas en el 
alcance,) 

TOTAL 

Notas: 

No. DE MESES 

11.5 

TOTAL DEL 
PROYECTO 

PRECIO ALZADO TOTAL 

$ 4, 955,950.00 

$ 4, 955,950.00 

$ 4, 955,950.00 

No se incluye ningún concepto que no esté explícitamente 
especificado en la presente cotización 
No incluye el Impuesto al Valor Agregado ( IVA ) 
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El INAOE presentará un informe al final de cada mes, indicando el alcance 
de los proyectos de CFE en el INAH. 
El responsable de los estudios ante la autoridad será directamente CFE . 
Los costos asociados a la presentación del documento ante autoridades, 
como pago de derecho o trámites serán responsabilidad de CFE. 
La programación para la atención de los estudios así como los plazos para 
su terminación son responsabilidad de la autoridad competente (INAH). 
La elaboración de estudios, así como el trámite de las modificaciones1 

aclaraciones, exenciones, etc., son responsabilidad de CFE. 
El control y seguimiento de los estudios ante la · autoridad y hasta su 
conclusión es responsabilidad del INAOE 

El precio indicado tiene una validez de 60 días naturales a partir de la fecha 
de recepción de este documento. 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 11.5 meses a partir del 01 de 
Enero y hasta el 15 de diciembre del 2007. 
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CONCEPTO MES AVANCE 

ENERO 8.88 ºlo 
FEBRERO 8.02 ºlo 

MARZO 8.88 ºlo 

ABRIL 8.60 ºlo 
MAYO 8.88 ºlo 
JUNIO 8.60 ºlo 
,s ll Tr'\ 
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0,00 70 

AGOSTO 8.88 °/o 
SEPTIEMBRE 8.60 °/o 
OCTUBRE 8.88 º/o 
NOVIEMBRE 8.60 °/o 
DICIEMBRE 4.30 °/o 

TOTAL 100 ºlo 

E 

LIC. JOSÉ MIGU FERNÁNDEZ PEÑA 
DIRECTOR DE D ARROLLO TECNOLÓGICO 

INAOE 

TOTAL 

$ 440,213.32 
$ 397,612.05 
$ 440,213.32 
$426,012.89 
$ 440,213.32 
$ 426,012.89 
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$ 440,213.32 
$ 426,012.89 
$ 440;213.32 
$ 426,012.89 
$ 213,006.47 

$ 4, 955,950.00 




