TERM]NOS DE REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL ANALISIS, EVALUACION Y CONSTRUCCION
DE UNA BASE DE DATOS PARA ALIMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO DEL
REGISTRO AGRARIO, EN LOS TERMINOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE
LA REFORMA AGRARIA, PARA LOS EXPEDIENTES DE EXPROPIACION DE BIENES
EJIDALES Y COMUNALES QUE TIENE EN TRAMITE LA COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD.

1.-

Introduccion.- Para la construccion de nuevos proyectos de generacion eléctrica, de
subestaciones y de lineas de transmisiéon, la Subdireccion de Proyectos vy
Construccion debe apegarse a la legislacion existente en materia agraria para la
obtencion de decretos expropiatorios de los terrenos en donde construira las obras
que requiere el Sector Eléctrico para la prestacion del Servicio Pablico de Energia

Eléctrica.

Dentro de las funciones del Area de Gestién Social de la Subdireccion de Proyectos
vy Construccion, se tiene ia siguiente:

Coordinar acciones y esfuerzos con la SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
para lograr la conclusién de los procedimientos expropiatorios, desde la instauracion
y la revision de la solicitud de expropiacién, hasta la publicacion de los decretos
correspondientes, incluyendo la ejecucion de los mismos y la entrega de las carpetas
basicas debidamente registradas, como lo establece 1a ley de la materia.

Objetivo del Servicio.- Servicio de asistencia técnica y administrativa para el
andlisis, evaluacion y construccidon de una base de datos para alimentacion de un
sistema informatico del registro agrario, en los términos solicitados por la Secretaria
de la Reforma Agraria, para los expedientes de expropiacion de bienes ejidales y
comunales que tiene en tramite la Comisién Federal de Electricidad.

La ejecucitn del servicio que se realizard tendra en cuenta el marce de los preceptos
agrarios del Articulo 27 constitucional y de las leyes agrarias y sus reglamentos.

Descripcion y alcance de los servicios.- Deberan realizarse las siguientes
actividades, en forma enunciativa pero no limitativa:

- Elaboracion de trabajos técnicos informativos de campo.

- Andlisis administrativoe y técnico aplicando la normatividad vigente.

- Elaboracion de planos de proyecto.

- Elaboracion de mosaicos informativos.

- Elaboracion de tarjetas informativas sobre procedimientos.

- Elaboracion de proyectos de oficios de remisién para tramite.

- Elaborar proyectos de fichas técnicas.

- Recepcion y revision de documentacion generada.

- Caplura, actualizacion y seguimiente de las bases de datos del Sistema de
Registro Agrario.

- Elaboracion de diversos documentos.

- Elaboracion y entrega de nofificaciones de expropiacion, comunales e
individuales.

- Visitas a campo.

- Revision administrativa e integracion de expedientes de expropiacion.



Elaboracién y revisién de proyectos de dictAmenes valuatorios que se solicitan a
INDAABIN.
Elakoracién de decretos expropiatorios.

Ejecucion de decretos expropiatorios.
En el caso especifico del P. H. La Yesca, en los estados de Jalisco y Nayarit, ademas

de las actividades antes citadas, la gestion ante las Instituciones correspondientes
para la obtencion de los dictamenes e informacién necesarios para la integracién de
las carpetas basicas para la expropiacion de los terrenos de los seis ejidos

necesarios para fa formacion del embalse del Proyecto Hidroeléctrico.

Plazo para la prestacion de servicio.- Los servicios mencionados deberan
ejecutarse en 290 (doscientos noventa) dias calendario, iniciando el 01 de marzo
de 2008 y a teminarlos a mas tardar e! dia 15 de diciembre de 2008.

Forma de Pago.- Para la elaboracion de su presupuesto el prestador del servicio
debera considerar:

Propuesta econémica.- Presentar un analisis a precio alzado que se considere
adecuado para la prestacion del servicio.

Programa de pagos.- Tomando en cuenta que este contrato se pactara bajo la
modalidad de precio alzado, el pago de los servicios se efectuara con base a
porcentajes de avance programados y ejecutados en periodos  mensuales,
verificados por Comision Federal de Electricidad, a través del Area de Gestién Social
y/o del Area de Administracién y Finanzas de la Subdireccién de Proyectos vy
Construccion, contra la presentacion de la factura correspondiente, acompafada por
el informe parcial de las actividades reaiizadas durante e! periodo.

Garantias.- E| prestador del servicio entregara las garantias de cumplimiento y de
vicios ocultos de conformidad con o establecido en el Contrato.

Entrega y recepcion de los servicios.- El prestador del servicio dara aviso a CFE
en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales posteriores a la terminacion de ios
trabajos; la CFE verificaré dicha terminacién dentro de un plazo de 15 (quince) dias
naturales después a dicho evento.

Producto esperado.- La obtencion y ejecucion  oportuna de los decretos
expropiatorios por parte de la SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, cuyo
soporte documental se establezca en el sistema de informacion de registro agrario de
los proyectos a cargo de la Subdireccion de Proyectos y Construccion, esto con la
finalidad de evitar potenciales retrasos en los programas de construccion de las
obras.

Ing. David Guillén Martin
Encargado de Administracién y Finanzas de la
Subdireccién de Proyectos y Construccién.



