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DDT/MEX./018/2009 

ING. BENJAMÍN GRANADOS DOMÍNGUEZ 
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

AT'N: 
ING. DAVID GUILLÉN MARTÍN 
Encargado de Administración y Finanzas de la 
Subdirección de Proyectos y Construcción 
PRESENTE 

ASUNTO: COTIZACIÓN DE SERVICIOS 

Estimado lng. Guillén primeramente reciba un afectuoso saludo y en 
atención a su amable solicitud de cotización No. DGM - 0122 / 2009 de fecha 
16 de Febrero del año del 2009, le comento que anexo encontrará nuestra 
Propuesta Técnico - Económica para "SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
Y ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE UNA BASE DE DATOS PARA ALIMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
INFORMÁTICO DEL REGISTRO AGRARIO, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS 
POR LA SRA, PARA LOS EXPEDIENTES DE EXPROPIACIÓN DE BIENES 
EJIDALES Y COMUNALES QUE TIENE EN TRÁMITE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD". 

Agradeciendo la atención a la presente reciba un cordial saludo y le reitero 
que en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica estamos en 
la mejor disposición de apoyarlo en la consecución de sus metas. 

Atentamente 

Lic. José M' el Fernández Peña 
Director Desarrollo Tecnológico 

INAOE 
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A NTECEDENTES : 

Para realizar diversas actividades relacionadas con la conclusión de los 
procedimientos expropiatorios que se tienen instaurados con la Secretaria de 
la Reforma Agraria, el 23 de julio de 2004 CFE celebró un convenio marco 
de colaboración, en donde se comprometió a entregar los trabajos, en los 
términos que lo requiera dicha Secretaria, para la ejecución de Decretos 
Expropiatorios que han sido ejecutados a su favor, así como la integración 
de las carpetas básicas de Decretos Expropiatorios que han sido ejecutados 
y la integración de expedientes en trámite, hasta su envió a la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal y su consiguiente ejecución. 

Considerando que la oportuna evaluación y análisis de la información, así 
como de la creación de una base sólida de información permitirá el manejo 
de dicha información requerida en forma oportuna para la obtención de de 
los proyectos considerados como prioritarios es fundamental, CFE requiere 
el apoyo del INAOE para que éste instituto proporcione un equipo de 
especialistas capacitados, para que coordinados por la CFE, realicen las 
actividades necesarias a fin de acelerar dichos procesos en forma oportuna. 

O BJETIVO : 

Apoyar a la Comisión Federal de Electricidad con un servicio de Asistencia 
Técnica y Administrativa para el análisis, evaluación y construcción de una 
Base de Datos para alimentación de un Sistema Informático del Registro 
Agrario, en los términos solicitados por la Secretaría de la Reforma Agraria, 
para los expedientes de expropiación de Bienes Ejidales y Comunales que 
tiene en trámite la Comisión Federal de Electricidad. 

A :ANCE : 

Servicios de Asistencia Técnica para : 
Apoyar a la Comisión Federal de Electricidad con Asistencia Técnica y 
Administrativa para el análisis, evaluación y construcción de una Base de 
Datos para alimentación de un Sistema Informático del Registro Agrario, 
dadas las siguientes actividades en forma enunciativa mas no limitativa. 

A) Elaboración de trabajos técnicos informativos de campo. 
B) Análisis administrativo y técnico aplicando la normatividad vigente. 
C) Elaboración de planos de proyectos. 
D) Elaboración de mosaicos informativos 
E) Elaboración de tarjetas informativas sobre procedimientos. 
F) Elaboración de proyectos de oficios de remisión para trámite. 
G) Elaborar proyectos de fichas técnicas 



H) Recepción y revisión de documentación generada. 
I) Captura, actualización y seguimiento de las Bases de datos del 

Sistema de Registro Agrario 
J) Elaboración de diversos documentos. 
K) Elaboración y entrega de notificaciones de expropiación, comunales e 

individuales. 
L) Visitas a campo 
M) Revisión administrativa e integración de expedientes de expropiación 
N) Elaboración y revisión de proyectos de dictámenes valuatorios que se 

solicitan a la INDAAABIN. 
O) Asistencia y apoyo en la elaboración de Decretos Expropiatorios. 
P) Asistencia y apoyo para la gestión en la Ejecución de Decretos 

Expropiatorios. 
Q) Seguimiento y agilización durante las diversas etapas del 

procedimiento de exprop-iación de los terrenos propiedad de los ejidos 
de: El Escalón, El Refugio, San Martín de las Cañas del Municipio de 
Tequila, Jal., y de Santo Domingo de Guzmán, Llano de los Vela y 
Sayulimita Municipio de Hostotipaquillo, Jal., necesarios para la 
formación del embalse del Proyecto Hidroeléctrico "La Yesca". 

R) Recopilación de la información institucional (cartográfica y jurídica) y 
determinación de las áreas de terrenos que se afectarán propiedad de 
los núcleos agrarios localizados dentro de los polígonos del !embalse 
de los proyectos hidroeléctricos "Jiliapan", en los Estados de Hidalgo y 
Querétaro, "Paso de la Reyna", en el Estado de Oaxaca y "Las 
Cruces", en el Estado de Nayarit. 

Estas actividades están supeditadas a la entrega de CFE al INAOE de los 
programas de trabajos de los proyectos. 

PROPUESTA ECONÓMI< 

PRECIO 
CONCEPTO: No. DE MESES PRECIO ALZADO TOTAL 

Desarrollo de las actividades 
arriba mencionadas en el 
alcance,) 10 $ 18, 053,330. 14 

TOTAL $ 18. 053.330. 14 

Notas: 
No se incluye ningún concepto que no esté explícitamente 
especificado en la presente cotización 
No incluye el Impuesto al Valor Agregado ( IVA ) 



CONSIDERACIONES : 

El INAOE presentará un informe al final de cada mes, indicando el alcance 
de los proyectos de CFE. 
El responsable de los estudios ante la autoridad será directamente CFE. 
Los costos asociados a la presentación del documento ante autoridades, 
como pago de derecho o trámites serán responsabilidad de CFE. 
La programación para la atención de los estudios así como los plazos para 
su terminación son responsabilidad de la autoridad competente. 
La elaboración de estudios, así como el trámite de las modificaciones, 
aclaraciones, exenciones, etc., son responsabilidad de CFE. 
El control y seguimiento de los estudios ante la autoridad y hasta su 
conclusión es responsabilidad del INAOE. 

VALIDEZ DE LA OFERTA: 

El precio indicado tiene una validez de 60 días naturales a partir de la fecha 
de recepción de este documento. 

P LAZO: 
El plazo de ejecución de los trabajos será de 10 meses a partir del 01 de 
Marzo y hasta el 15 de diciembre del 2009. 

P ROGRAMA CALENDARIZADO DE PAGOS 

CONCEPTO 

TOTAL 

MES AVANCE TOTAL 
MARZO 10,69 ºlo $ 1,929,900.99 
ABRIL 10,34 ºlo $ 1,866,714.34 
MAYO 10,69 ºlo $ 1,929,900.99 
JUNIO 10,34 ºlo $ 1,866,714.34 
JULIO 10,69 ºlo $ 1,929,900.99 
AGOSTO 10,69 ºlo $ 1,929,900.99 
SEPTIEMBRE 10,34 ºlo $ 1,866,714.34 
OCTUBRE 10,69 ºlo $ 1,929,900.99 
NOVIEMBRE 10,34 ºlo $ 1,866.714.34 
DICIEMBRE 05,17 ºlo $ 936,967.83 

100,00 ºlo $ 18, 053,330. 14 
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OSE UELFERNANDEZPENA 
E DESARROLLO TECNOLÓGICO 

INAOE 




