TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL ANALISIS, EVALUACION Y CONSTRUCCION
DE UNA BASE DE DATOS PARA ALIMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO DEL
REGISTRO AGRARIO, EN LOS TERMINOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE
LA REFORMA AGRARIA, PARA LOS EXPEDIENTES DE EXPROPIACION DE BIENES
EJIDALES Y COMUNALES QUE TIENE EN TRAMITE LA COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD.

1.-

introduccion.- Para la construccion de nuevos proyectos de generacién eléctrica, de
subestaciones y de lineas de transmisién, ta Subdireccién de Proyectos y
Construccion debe apegarse a la legislacion existente en materia agraria para la
obtencion de decretos expropiatorios de los terrencs en donde construira las obras
que requiere el Sector Eléctrico para la prestacion del Servicio Publico de Energia

Eléctrica.

Dentro de las funciones de la Subdireccion de Proyectos y Construccion, se tiene la
siguiente:

Coordinar acciones y esfuerzos con LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
para lograr la conclusién de los procedimientos expropiatorios, desde la instauracion
y la revision de la solicitud de expropiacion, hasta la publicacion de los decretos
correspondientes, incluyendo la ejecucion de Jos mismos y la entrega de las carpetas
basicas debidamente registradas, como lo establece la ley de la materia.

Objetivo del Servicio.- Servicio de asistencia técnica y administrativa para el
analisis, evaluacion y construccidon de una base de datos para alimentacion de un
sistema informatico del registro agrario, en los términos solicitados por la Secretaria
de la Reforma Agraria, para los expedientes de expropiacidn de bienes ejidales y
comunales gue tiene en tramite la Comision Federal de Electricidad.

La ejecucion del servicio que se realizara tendra en cuenta el marco de los preceptos
agrarios del Articulo 27 constitucional y de las leyes agrarias y sus reglamentos.

Descripcion y alcance de los servicios.- Deberan realizarse las siguientes
actividades, en forma enunciativa pero no limitativa:

- Elaboracién de trabajos tecnicos informativos de campo.

- Andlisis administrativo y técnico aplicando la normatividad vigente.

- Elaboracion de planos de proyecto.

- Elaboracion de mosaicos informativos.

- Elaboracidn de tarjetas informativas sobre procedimientos.

- Elaboracion de proyectos de oficios de remision para tramite.

- Elaborar proyectos de fichas técnicas.

- Recepcidn y revision de documentacion generada.

- Captura, actualizacion y seguimiento de las bases de datos del Sistema de
Registro Agrario.

- Elaboracion de diversos documentos.

- Elaboracidon y entrega de notificaciones de expropiacién, comunales e
individuales.

- Visitas a campo.

- Revision e integracion técnico — administrativa de expedientes de expropiacion.

Elaboracion y revision de proyectos de dictamenes valuatorios que se solicitan a

INDAABIN.

Eiaboracion de decretos expropiatorios.
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- Ejecucién de decretos expropiatorios.

- En el caso de ser procedentes, para el P. H. La Parota, trabajos de delimitacion del
poligono para fines de expropiacién de los nucleos agrarios: Bienes comunales de
Cacahuatepec, Dos Arroyos, La Palma y Los Huajes, indicandose el territorio de
inundacion de la cota 180 m. asi como trabajos técnicos e integracion de
expedientes de expropiacion para carreteras y nuevos poblados de reacomodo y por
lo que corresponde al P. M. La Yesca, en los Estados de Jalisco y Nayarit, los
trabajos tecnicos-administrativos, de gabinete y de campo para lograr la
implementacion de los procedimientos expropiatorios de los caminos que ocuparan la

obra y su embalse.

Plazo para la prestacion de servicio- Los servicios mencionados deberan
ejecutarse en 228 (doscientos veintiocho) dias calendario, iniciando el 02 de mayo
de 2007 y a terminarlos a mas tardar el dia 15 de diciembre de 2007.

Forma de Pago.- Para la elaboraciéon de su presupuesto el prestador del servicio
debera considerar:;

Propuesta economica.- Presentar un analisis a precio alzado que se considere
adecuado para la prestacion del servicio.

Programa de pagos.- Tomando en cuenta que este contrato se pactara bajo la
modalidad de precio alzado, el pago de los servicios se efectuara con base a
porcentajes de avance programados y ejecutados en periodos mensuales,
verificados por Comision Federal de Electricidad, a través del Area de Administracion
y Finanzas de la Subdireccion de Proyectos y Construccion, contra la presentacion
de la factura correspondiente, acompanada por el informe parcial de las actividades
realizadas durante el periodo.

Garantias.- E! prestador del servicio entregara las garantias de cumplimiento y de
vicios ocultos de conformidad con lo establecido en los formatos que para tal efecto
se adjuntan,

Entrega y recepcién de los servicios.- El prestador del servicio dara aviso a CFE
en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales posteriores a la terminacion de los
trabajos; la CFE verificara dicha terminacién dentro de un plazo de 15 {quince) dias
naturales después a dicho evento.

Producto esperado.- La obtencidn y ejecucion en su caso de los decretos
expropiatorios por parte de LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, cuyo
soporte documental se establezca en el sistema de informacion de registro agrario de
los proyectos a cargo de la Subdireccion de Proyectos y Construccién, esto con la
finalidad de evitar potenciales retrasos en los programas de construccion de las
obras.
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