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Instituto Nacional de
Astrofisica, Optica y
Electrénica

Meéxico D.F. a 01 de Marzo del 2011
DDT/MEX/012/2011

ING. BENJAMIN GRANADOS DOMINGUEZ )
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AT'N: ) )
ING. DAVID GUILLEN MARTIN
Encargado de Administracion y Finanzas de la

Subdireccion de Proyectos y Construccion
PRESENTE

RECIBIDO 5
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ASUNTO: COTIZACION DE SERVICIOS

Estimado Ing. Guillén primeramente reciba un afectuoso saludo y en
atencion a su amable solicitud de cotizacion No. DGM — 124 / 2011 de fecha 25
de Febrero del afo del 2011, le comento que anexo encontrard nuestra
Propuesta Técnico ~ Econémica para: “ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA EL ANALISIS, EVALUACION Y CONSTRUCCION DE
UNA BASE DE DATOS PARA ALIMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO
DEL REGISTRO AGRARIO, EN LOS TERMINOS SOLICITADOS POR LA
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, PARA LOS EXPEDIENTES DE
EXE’ROPIACION DE BIENES EJIDALES Y COMUNALES QUE TIENE EN
TRAMITE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD”.

Agradeciendo la atencién a la presente reciba un cordial saludo y le reitero
que en el Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica estamos en
la mejor disposicion de apoyarlo en la consecucién de sus metas.
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“SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LA
ELABORACION DE UNA BASE DE DATOS"

PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA

CLIENTE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Subdireccién de Construccion

PRESENTA : LIC. MOISES H. MUNOZ CABRERA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA
DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO
INAOE

México D,F. a 01 de Marzo del 2011



A

Para realizar diversas actividades relacionadas con la conclusién de los
procedimientos expropiatorios que se tienen instaurados con la Secretaria de
la Reforma Agraria. El 23 de julio de 2004 CFE celebrd un convenio
especifico de colaboracién, en donde se comprometid a entregar los
trabajos, en los términos que lo requiera dicha Secretaria, para la ejecucién
de Decretos Expropiatorios que han sido ejecutados a su favor, asi como la
integracion de las carpetas basicas de Decretos Expropiatorios que han sido
ejecutados y la integracién de expedientes en tramite, hasta su envié a la
Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal y su consiguiente ejecucién.

Considerando que la oportuna evaluacion y analisis de la informacién, asi
como de la creacidon de una base sdlida de informacién permitira el manejo
de dicha informacién requerida en forma oportuna para la obtencién de de
los proyectos considerados como prioritarios es fundamental, CFE requiere
el apoyo del INAOE para que éste instituto proporcione un equipo de
especialistas capacitados, para que coordinados por la CFE, realicen las
actividades necesarias a fin de acelerar dichos procesos en forma oportuna.

O

Apoyar a la Comisidon Federal de Electricidad con Asistencia Técnica y
Administrativa para el andlisis, evaluacién y construccién de una Base de
Datos para alimentacién de un Sistema Informatico del Registro Agrario, en
los términos solicitados por la SRA, para los expedientes de expropiacion de
Bienes Ejidales y Comunales que tiene en tramite la CFE.
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Servicios de Asistencia Técnica para :

Apoyar a la Comisién Federal de Electricidad con Asistencia Técnica y
Administrativa para el analisis, evaluacién y construccién de una Base de
Datos para alimentacion de un Sistema Informatico del Registro Agrario,
dadas las siguientes actividades en forma enunciativa mas no limitativa.

A) Elaboracion de trabajos técnicos informativos de campo.

B) Analisis administrativo y técnico aplicando la normatividad vigente.
C) Elaboracién de planos de proyectos.

D) Elaboracién de mosaicos informativos

E) Elaboracion de tarjetas informativas sobre procedimientos.



F) Elaboracién de proyectos de oficios de remision para tramite.

G) Elaborar proyectos de fichas técnicas

H) Recepcion y revision de documentacion generada.

I) Captura, actualizacion y seguimiento de las Bases de datos del
Sistema de Registro Agrario

J) Elaboracion de diversos documentos.

K) Elaboracion y entrega de notificaciones de expropiacion, comunales e
individuales.

L) Visitas a campo

M) Revision administrativa e integracion de expedientes de expropiacion

N) Elaboracion y revision de proyectos de dictamenes valuatorios que se
solicitan a la INDAAABIN.

0) Asistencia y apoyo en la elaboracion de Decretos Expropiatorios.

P) Seguimiento vy agilizacion durante las diversas etapas del
procedimiento de expropiacion de los terrenos propiedad de los ejidos
Sabanillas, Dos Arroyos, Los Huajes, Alto del Camardn, Agua de
Perro, B.C. Agua Zarca de la Pefa, Tierra Colorada, Omitlan, El
Tepehuaje, el Reparo, Michapa, B.C. Chautipa, Las Mesas, Chacalapa,
B.C. Dos Caminos y anexos, B.C. de Cacahuatepec, Xolapa, El
Zapote, La Paima, en los municipios de Acapulco de Juarez, Juan R.
Escudero Tecoanapa, San Marcos y Chilpancingo, necesarios para la
formacion del embalse del Proyecto Hidroeléctrico La Parota; asi
mismo, el ejido Ignacio de Zaragoza en el municipio de Tula de
Allende, en el estado Hidalgo que se ocupara para la Subestacién
Jasso en El Valle de México; El ejido de Sayulimita en el Municipio de
Hostotipaquillo, en el estado de Jalisco, para el P.H. la Yesca.

Q) Recopilacidén de la informacion institucional (cartografica y juridica) y
determinacion de las areas de terrenos que se afectaran propiedad de
los nlcleos agrarios localizados dentro de los poligonos del embalse
del proyecto hidroeléctrico La Parota en el estado de Guerrero.

Estas actividades estan supeditadas a la entrega de CFE al INAOE de los
programas de trabajos de los proyectos.
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PRECIO
CONCEPTO : No. DE MESES PRECIO ALZADO TOTAL
Desarrollo de las actividades
arriba mencicnadas en el 9.5
alcance,) $ 13,545,356.00
TOTAL , $ 13,545,356.00
Notas :

No se incluye ningun concepto que no esté explicitamente
especificado en la presente cotizacion
No incluye el Impuesto al Valor Agregado ( IVA )

C

El INAQOE presentara un informe al final de cada mes, indicando el alcance
de los proyectos de CFE.

El responsable de los estudios ante la autoridad sera directamente CFE.

Los costos asociados a la presentacion del documento ante autoridades,
como pago de derecho o trdmites seran responsabilidad de CFE.

La programacion para la atencion de los estudios asi como los plazos para
su terminacion son responsabilidad de la autoridad competente.

La elaboracion de estudios, asi como el tramite de las modificaciones,
aclaraciones, exenciones, etc., son responsabilidad de CFE.

El control y seguimiento de los estudios ante la autoridad y hasta su
conclusion es responsabilidad del INAOE.

Vv

El precio indicado tiene una validez de 60 dias naturales a partir de la fecha
de recepcion de este documento.
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El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 9.5 meses a partir del 01 de
Marzo y hasta el 15 de diciembre del 2011.




CONCEPTO MES AVANCE TOTAL
MARZO 10,69 % $ 1,447,998.56
ABRIL . 10,34% $ 1,400,589.81 |
MAYO 10,69 % $ 1,447,998.56
JUNIO 10,34 % $ 1,400,589.81 |
JULIO | 10,69% $ 1,447,998.56
AGOSTO 10,69 % $ 1,447,998.56
SEPTIEMBRE 10,34 % $ 1,400,589.81
OCTUBRE | 1069% | $ 1,447,998.56 |
NOVIEMBRE 10,34 % $ 1,400,589.81
DICIEMBRE 05,19 % $ 703,003.96
TOTAL 100,00 % $ 13,545,356.00
ATENTAMENTE
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H. MUNOZ &BRERA
ENCARGADOQ DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA
DIRECCION/DE DESARROLLQ TECNOLOGICO

INAOE




