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Subdirección de Proyectos y Construcción 
PRESENTE 

ASUNTO: COTIZACIÓN DE SERVICIOS 

Estimado lng. Guillén primeramente reciba un afectuoso saludo y en 
atención a su amable solicitud de cotización No. DGM - 124 / 2011 de fecha 25 
de Febrero del año del 2011, le comento que anexo encontrará nuestra 
Propuesta Técnico Económica para: "ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
UNA BASE DE DATOS PARA ALIMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 
DEL REGISTRO AGRARIO, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS POR LA 
SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA, PARA LOS EXPEDIENTES DE 
EXPROPIACIÓN DE BIENES EJIDALES Y COMUNALES QUE TIENE EN 
TRÁMITE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD". 

Agradeciendo la atención a la presente reciba un cordial saludo y le reitero 
que en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica estamos en 
la mejor disposición de apoyarlo en la consecución de sus metas. 
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"SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS" 

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA 

CLIENTE: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Subdirección de Construcción 

PRESENTA: LIC. MOISÉS H. MUÑOZ CABRERA 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
INAOE 

México D,F. a 01 de Marzo del 2011 



A 

Para realizar diversas actividades relacionadas con la conclusión de los 
procedimientos expropiatorios que se tienen instaurados con la Secretaría de 
la Reforma Agraria. El 23 de julio de 2004 CFE celebró un convenio 
específico de colaboración, en donde se comprometió a entregar los 
trabajos, en los términos que lo requiera dicha Secretaria, para la ejecución 
de Decretos Expropiatorios que han sido ejecutados a su favor, así como la 
integración de las carpetas básicas de Decretos Expropiatorios que han sido 
ejecutados y la integración de expedientes en trámite, hasta su envió a la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y su consiguiente ejecución. 

Considerando que la oportuna evaluación y análisis de la información, así 
como de la creación de una base sólida de información permitirá el manejo 
de dicha información requerida en forma oportuna para la obtención de de 
los proyectos considerados como prioritarios es fundamental, CFE requiere 
el apoyo del INAOE para que éste instituto proporcione un equipo de 
especialistas capacitados, para que coordinados por la CFE, realicen las 
actividades ~ecesarias a fin de acelerar dichos procesos en forma oportuna. 

o 

Apoyar a la Comisión Federal de Electricidad con Asistencia Técnica y 
Administrativa para el análisis, evaluación y construcción de una Base de 
Datos para alimentación de un Sistema Informático del Registro Agrario, en 
los términos solicitados por la SRA, para los expedientes de expropiación de 
Bienes Ejidales y Comunales que tiene en trámite la CFE. 

A 

Servicios de Asistencia Técnica para : 

Apoyar a la Comisión Federal de Electricidad con Asistencia Técnica y 
Administrativa para el análisis, evaluación y construcción de una Base de 
Datos para alimentación de un Sistema Informático del Registro Agrario, 
dadas las siguientes actividades en forma enunciativa más no limitativa. 

A) Elaboración de trabajos técnicos informativos de campo. 
B) Análisis administrativo y técnico aplicando la normatividad vigente. 
C) Elaboración de planos de proyectos. 
D) Elaboración de mosaicos informativos 
E) Elaboración de tarjetas informativas sobre procedimientos. 



F) Elaboración de proyectos de oficios de remisión para trámite. 
G) Elaborar proyectos de fichas técnicas 
H) Recepción y revisión de documentación generada. 
I) Captura, actualización y seguimiento de las Bases de datos del 

Sistema de Registro Agrario 
J) Elaboración de diversos documentos. 
K) Elaboración y entrega de notificaciones de expropiación, comunales e 

individuales. 
L) Visitas a campo 
M) Revisión administrativa e integración de expedientes de expropiación 
N) Elaboración y revisión de proyectos de dictámenes valuatorios que se 

solicitan a la INDAAABIN. 
O) Asistencia y apoyo en la elaboración de Decretos Expropiatorios. 
P) Seguimiento y agilización durante las diversas etapas del 

procedimiento de expropiación de los terrenos propiedad de los ejidos 
Sabanillas, Dos Arroyos, Los Huajes, Alto del Camarón, Agua de 
Perro, B.C. Agua Zarca de la Peña, Tierra Colorada, Omitlan, El 
Tepehuaje, el Reparo, Michapa, B.C. Chautipa, Las Mesas, Chacalapa, 
B.C. Dos Caminos y anexos, B.C. de Cacahuatepec, Xolapa, El 
Zapote, La Palma, en los municipios de Acapulco de Juárez, Juan R. 
Escudero Tecoanapa, San Marcos y Chilpancingo, necesarios para la 
formación del embalse del Proyecto Hidroeléctrico La Parata; así 
mismo, el ejido Ignacio de Zaragoza en el municipio de Tula de 
Allende, en el estado Hidalgo que se ocupará para la Subestación 
Jasso en El Valle de México; El ejido de Sayulimita en el Municipio de 
Hostotipaquillo, en el estado de Jalisco, para el P.H. la Yesca. 

Q) Recopilación de la información institucional (cartográfica y jurídica) y 
determinación de las áreas de terrenos que se afectarán propiedad de 
los núcleos agrarios localizados dentro de los polígonos del embalse 
del proyecto hidroeléctrico La Parota en el estado de Guerrero. 

Estas actividades están supeditadas a la entrega de CFE al INAOE de los 
programas de trabajos de los proyectos. 



p 

PRECIO 

E 

CONCEPTO: 
Desarrollo de las actividades 
arriba mencionadas en el 
alcance,) 

TOTAL 

Notas : 

No. DE MESES PRECIO ALZADO TOTAL 

9.5 
$ 13,545,356.00 

$ 13,545,356.00 

No se incluye ningún concepto que no esté explícitamente 
especificado en la presente cotización 
No incluye el Impuesto al Valor Agregado ( IVA ) 

e 
El INAOE presentará un informe al final de cada mes, indicando el alcance 
de los proyectos de CFE. 
El responsable de los estudios ante la autoridad será directamente CFE. 
Los costos asociados a la presentación del documento ante autoridades, 
como pago de derecho o trámites serán responsabilidad de CFE. 
La programación para la atención de los estudios así como los plazos para 
su terminación son responsabilidad de la autoridad competente. 
La elaboración de estudios, así como el trámite de las modificaciones, 
aclaraciones, exenciones, etc., son responsabilidad de CFE. 
El control y seguimiento de los estudios ante la autoridad y hasta su 
conclusión es responsabilidad del INAOE. 

El precio indicado tiene una validez de 60 días naturales a partir de la fecha 
de recepción de este documento. 

p 
El plazo de ejecución de los trabajos será de 9.5 meses a partir del 01 de 
Marzo y hasta el 15 de diciembre del 2011. 



p 

CONCEPTO MES AVANCE TOTAL 

MARZO 10,69 ºlo $ 1,447,998.56 
ABRIL 10,34 ºlo $ 1,400,589.81 
MAYO 10,69 ºlo $ 1,447,998.56 
JUNIO 10,34 ºlo $ 1,400,589.81 
JULIO 10,69 ºlo $ 1,447,998.56 
AGOSTO 10,69 ºlo $ 1,447,998.56 
SEPTIEMBRE 10,34 ºlo $ 1,400,589.81 
OCTUBRE 10,69 ºlo $ 1,447,998.56 
NOVIEMBRE 10,34 ºlo $ 1,400,589.81 
DICIEMBRE 05,19 ºlo $ 703,003.96 

TOTAL 100,00 ºlo $ 13,545,356.00 

ATENTAMENTE 


