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Para realizar diversas actividades relacionadas con la conclusion de los
procedimientos expropiatorios que se tienen instaurados con la Secretaria de
la ..urma Agraria, el .. de julio de ...} .. . celebrd un convenio
especifico de colaboracion, en donde se comprometié a entregar los
trabajos, en los términos que lo requiera dicha Secretaria, para la ejecucién
de Decretos Expropiatorios que han sido ejecutados a su favor, asi como la
integracion de las carpetas basicas de Decretos Expropiatorios que han sido
ejecutados y la integracion de expedientes en tramite, hasta su envio a la
Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal y su consiguiente ejecucién.

Considerando que la oportuna evaluacion y analisis de la informacion, asi
como de la creacion de una base sdlida de informacion permitird el manejo
de dicha informacién requerida en forma oportuna para la obtencidn de de
los proyectos considerados como prioritarios es fundamental, CFE requiere
el apoyo del INAOE para que éste instituto proporcione un equipo de
especialistas capacitados, para que coordinados por la CFE, realicen las
actividades necesarias a fin de acelerar dichos procesos en forma oportuna.,

O

Apoyar a la Comision Federal de Electricidad con Asistencia Técnica y
Administrativa para el analisis, evaluacion y construccién de una Base de
Datos para alimentacién de un Sistema Informatico del Registro Agrario, en
los términos solicitados por la SRA, para los expedientes de expropiacion de
Bienes Ejidales y Comunales que tiene en tramite la CFE.

A

Servicios de Asistencia Técnica para :

Apoyar a la Comision Federal de Electricidad con Asistencia Técnica y
Administrativa para el analisis, evaluacion y construccién de una Base de
Datos para alimentacion de un Sistema Informatico del Registro Agrario.

A) Elaboracién de trabajos técnicos informativos de campo.

B) Analisis administrativo y técnico aplicando la normatividad vigente.
C) Elaboracién de planos de proyectos.

D) Elaboracion de mosaicos informativos

E) Elaboracion de tarjetas informativas sobre procedimientos.

F) Elaboracion de proyectos de oficios de remisién para tramite.

G) Elaborar proyectos de fichas técnicas






\'J

E! precio indicado tiene una validez de 60 dias naturales a partir de la fecha
de recepcion de este documento. ‘

P

El plazo de ejecucion de los trabajos serd de 9.5 meses a partir del 01 de

Marzo y hasta el 15 de diciembre del 2006.

P
CONCEPTO MES AVANCE TOTAL

MARZO 10.69 % $ 1,658,072.34
ABRIL 10.34 % $ 1,603,785.60
MAYO 10.69 % $ 1,658,072.34
JUNIO 10.34 % $ 1,603,785.60
JULIO 10.69 % $ 1,658,072.34
AGOSTO 10.69 % $ 1,658,072.34
SEPTIEMBRE 10.34 % $ 1,603,785.60
OCTUBRE 10.69 % $ 1,658,072.34
NOVIEMBRE 10.34 % $ 1,603,785.60
DICIEMBRE 5.19 % $ 804,994.90

TOTAL 100 % $ 15, 510, 499. 00
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