



**INSTITUTO NACIONAL DE
ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y
ELECTRÓNICA**

**"SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA LA
ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS"**

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA

**CLIENTE: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Subdirección de Construcción**

**PRESENTA : LIC. JOSE MIGUEL FERNANDEZ PEÑA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN
INAOE**

México D,F. a 24 de Febrero del 2006

A :

Para realizar diversas actividades relacionadas con la conclusión de los procedimientos expropiatorios que se tienen instaurados con la Secretaría de la Reforma Agraria, el 23 de julio de 2004 CFE celebró un convenio específico de colaboración, en donde se comprometió a entregar los trabajos, en los términos que lo requiera dicha Secretaría, para la ejecución de Decretos Expropiatorios que han sido ejecutados a su favor, así como la integración de las carpetas básicas de Decretos Expropiatorios que han sido ejecutados y la integración de expedientes en trámite, hasta su envío a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y su consiguiente ejecución.

Considerando que la oportuna evaluación y análisis de la información, así como de la creación de una base sólida de información permitirá el manejo de dicha información requerida en forma oportuna para la obtención de los proyectos considerados como prioritarios es fundamental, CFE requiere el apoyo del INAOE para que éste instituto proporcione un equipo de especialistas capacitados, para que coordinados por la CFE, realicen las actividades necesarias a fin de acelerar dichos procesos en forma oportuna.

O :

Apoyar a la Comisión Federal de Electricidad con Asistencia Técnica y Administrativa para el análisis, evaluación y construcción de una Base de Datos para alimentación de un Sistema Informático del Registro Agrario, en los términos solicitados por la SRA, para los expedientes de expropiación de Bienes Ejidales y Comunales que tiene en trámite la CFE.

A :

Servicios de Asistencia Técnica para :

Apoyar a la Comisión Federal de Electricidad con Asistencia Técnica y Administrativa para el análisis, evaluación y construcción de una Base de Datos para alimentación de un Sistema Informático del Registro Agrario.

- A) Elaboración de trabajos técnicos informativos de campo.
- B) Análisis administrativo y técnico aplicando la normatividad vigente.
- C) Elaboración de planos de proyectos.
- D) Elaboración de mosaicos informativos
- E) Elaboración de tarjetas informativas sobre procedimientos.
- F) Elaboración de proyectos de oficios de remisión para trámite.
- G) Elaborar proyectos de fichas técnicas

- H) Recepción y revisión de documentación generada.
- I) Captura, actualización y seguimiento de las Bases de datos del Sistema de Registro Agrario
- J) Elaboración de diversos documentos.
- K) Visitas a campo
- L) Revisión administrativa e integración de expedientes de expropiación
- M) Elaboración y revisión de proyectos de dictámenes valuatorios que se solicitan a la INDAAABIN.

Estas actividades están supeditadas a la entrega de CFE al INAOE de los programas de trabajos de los proyectos.

PROPUESTA ECONÓMICA:

PRECIO

CONCEPTO :	No. DE MESES	PRECIO ALZADO TOTAL
Desarrollo de las actividades arriba mencionadas en el alcance,)	9.5	\$ 15, 510, 499. 00
TOTAL		\$ 15, 510, 499. 00

Notas :

No se incluye ningún concepto que no esté explícitamente especificado en la presente cotización

No incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

CONSIDERACIONES :

El INAOE presentará un informe al final de cada mes, indicando el alcance de los proyectos de CFE.

El responsable de los estudios ante la autoridad será directamente CFE.

Los costos asociados a la presentación del documento ante autoridades, como pago de derecho o trámites serán responsabilidad de CFE.

La programación para la atención de los estudios así como los plazos para su terminación son responsabilidad de la autoridad competente.

La elaboración de estudios, así como el trámite de las modificaciones, aclaraciones, exenciones, etc., son responsabilidad de CFE.

El control y seguimiento de los estudios ante la autoridad y hasta su conclusión es responsabilidad del INAOE.

V

:

El precio indicado tiene una validez de 60 días naturales a partir de la fecha de recepción de este documento.

P :

El plazo de ejecución de los trabajos será de 9.5 meses a partir del 01 de Marzo y hasta el 15 de diciembre del 2006.

P

CONCEPTO	MES	AVANCE	TOTAL
	MARZO	10.69 %	\$ 1,658,072.34
	ABRIL	10.34 %	\$ 1,603,785.60
	MAYO	10.69 %	\$ 1,658,072.34
	JUNIO	10.34 %	\$ 1,603,785.60
	JULIO	10.69 %	\$ 1,658,072.34
	AGOSTO	10.69 %	\$ 1,658,072.34
	SEPTIEMBRE	10.34 %	\$ 1,603,785.60
	OCTUBRE	10.69 %	\$ 1,658,072.34
	NOVIEMBRE	10.34 %	\$ 1,603,785.60
	DICIEMBRE	5.19 %	\$ 804,994.90
TOTAL		100 %	\$ 15, 510, 499. 00

ATENTAMENTE


LIC. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ PEÑA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN
INAOE